

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ออกแบบ ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการ วันที่ 1 เดือน พ.ค. พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ลงลูกรังซ่อมแซมผิวจราจรถนน	16,368.00	1.3345	21,843.09	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด			21,843.09	- พื้นที่ปกติ
	คิดประเมินเพียง (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			21,000	* ใช้เวลาก่อสร้าง 7 วัน

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
- ถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
- จึงได้ลงนามมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ตรวจ

(นายวัชรินทร์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางปณณัฐรา อรุณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นางปณณัฐรา อรุณรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิทยา สุวะจันทร์)

รองปลัด

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายชัยชัย พันธุ์สวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวัชรินทร์ บุตรนา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณการ

โครงการ ปรับเปลี่ยนซ่อมแซมผิวจราจรถนนลูกรัง

ปริมาณงาน ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ถนนลูกรัง กว้าง 5.00 ม.ยาว 320.00 ม.

หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,600.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินงาน เส้นทางสวนสาธารณะหนองสองห้อง - บ้านโป่ง หมู่ที่ 5 ต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

ประมาณการ วันที่ 4 เดือน พ.ย พ.ศ. 2559

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน		รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	- ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ ถนนลูกรัง หนา 0.10 ม.	1,600	ม ²	10.23	16,368.00	16,368.00	
	รวมงาน					16,368.00	

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นายวัชรินทร์ บุตรนา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายกิตติศักดิ์ ภูมิมะลา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน